ATL Baugesellschaft UG

(haftungsbeschränkt)

ATL Baugesellschaft UG - Böllberger Weg 170 - 06128 Halle/S.

Herrn Robert Eisenmann Mozartstraße 21 06114 Halle/S.

Angebotsnummer: 0062021

Datum: 06.05.2021

BV: Erd- u. Rohbauarbeiten Außenbereich Mozartstraße 21

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre freundliche Anfrage und bieten wie folgt an.

Pos	Einheit	Bezeichnung	Gesamt (netto) €
1	l pauschal	Titel 1 Vorgarten It. Anfrage • Verdichten • Anliefern und Verarbeiten von Klinkern flach stehend mit Rückenstütze • Ecken auf Gehrung schneiden • Liefern und Anlegen Spritzschutzstreifen 50 cm mit gebrochenem Material Zierschotter anthrazit 32-56 mm • Auffüllung lockern und ggf. mit Mutterboden ergänzen • Rasengitter verlegen, Lieferung bauseits	1.942,48
2	2 pauschal	 Titel 2 Treppenanlage straßenseitig lt. Anfrage Abbruch inkl. Entsorgung Aushub, seitlich lagern altes Pflaster aufnehmen und lagern für Wiederverwendung 	2.540,00
		 Liefern und Herstellen von Stützwänden inkl. Putz aus Beton- Schalsteinen 24er, inkl. Bewehrung und Unterbau 	1.541,55
		 Herstellen einer Treppenanlage aus Klinkern 5 gerade Stufen 5 gewendelte Stufen Ausführung als Rollschicht 	1.354,80
		 Herstellen einer Mauerabdeckung Rollschicht Verlegen von vorhanden Betonelementen, fachgerechte Befestigung inkl. 3x Betonschnitt 	756,29 1.000,00

ATL Baugesellschaft UG

(haftungsbeschränkt)

Pos	Einheit	Bezeichnung	Gesamt (netto) €
3	3 pauschal	 Titel 3 Treppen Garten It. Anfrage Herstellen von 2 Treppen (á 4 Stufen) Ausführung als Rollschicht 10 Ifm Klinker flach stehend als Treppeneinfassung mit Rückenstütze Herstellen von 2 Podesten Klinker flach liegend ca. 6m² inkl. Böschungsmodellierung 	2.215,00
4	pauschal	 Titel 4 Spritzschutzstreifen hofseitig Liefern und Verarbeiten von Klinkern flach stehend mit Rückenstütze Ecken auf Gehrung Anlegen Spritzschutz 50 cm mit gebrochenem Material Zierschotter anthrazit 32-56 mm 	1.847,92
5	5 pauschal	Titel 5 Fundament It. AnfrageHerstellen eines Punktfundamentes für Küchenbalkone 0,6x 0,6x 2m unter GOK nach Vorgabe Statiker	950,00
		Zwischensumme in EUR netto	14.148,04
		19 % Ust.	2.688,13
		Gesamt in EUR	16.836,17

Dieses Angebot ist gültig bis zum 04.06.2021.

Da zum Zeitpunkt der Angebotserstellung die Steine noch nicht bemustert waren, bezieht sich das Angebot nur auf die Ausführung Wienerberger Heide rot. Ein Aufpreis durch andere später ausgesuchte Klinker trägt der Bauherr.

Mit freundlichen Grüßen

A. Ajeti